
牡丹和府景观亮化项目
招标控制价编制说明
一、本工程编制计价依据：

建设单位提供的牡丹和府工程设计图纸电子版。

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB50854-2013）
《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省建设工程费用定额》（2014年营改增后版本）及常州地区现行验收规范等。

苏建价〔2018〕298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》

苏建价[2014]448号、常建(2014)279号、苏建价〔2016〕154号、常建〔2016〕94号、常建2017（103）号、常建〔2018〕26号等现行计价文件及规定；

材料取价定位：材料价格是根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息资料》2020年5月份信息除税指导价，5月份没有的按月向前推，信息除税指导价没有的材料按市场价计算，甲方提供的定价材料。

人工单价按苏建函价〔2020〕115号《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

编制说明：

本招标控制价安装编制范围为按图纸计算。

施工图、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准。

本招标控制价编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法以及必要的技术措施等。

独立费项目包含完成该项目的人工、材料、机械、管理费、利润等费用。

凡清单编制时，未说明的工艺、节点构造，请参照相关施工图纸及灯具选型要求，投标单位报价时自行考虑，结算时综合单价不予调整。

单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。
清单以项为计量单位的，以项包干，结算时不调整。

施工期间，招标人的电梯可提供施工单位使用，投标人应该负责保管、维护，使用结束，投标人应该经技术监督局鉴定合格后归还招标人（如因投标人维护使用不当，造成损坏，该维修费用由投标人承担），鉴定费及保管维护等相关费用招标人应该考虑在投标报价中，结算时不因此调整。

机电各系统调试、检测、试运行、无负荷调试、带负荷调试内容及费用均含在投标总价内。
机电各系统设备均配带隔振消音装置，其深化费用及相应费用均包含在清单内，结算时不调整。
所有机电安装工程所涉及的防火封堵、防水封堵等费用，均由投标单位在投标总价内考虑。

所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油等费用，均由使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交使用单位。

工程量以实际工程量计取，损耗及其他相关费用包含在清单中，结算时不调整。
本工程采用一般计税方法（税金按9%）。

三、编制时考虑情况与条件

工程类别：安装1#3#4#一类工程;5#6#三类工程
总价措施项目清单中相关费率取值: 具体如下表，除安全文明施工费率为不可竞争外，其他由投标人自行考虑，结算不调整费率；

	序

号
	内    容
	费率

	
	
	安装

	1
	夜间施工增加费
	0.08%

	2
	已完工程及设备保护费
	0.05%

	3
	住宅分户验收
	0%

	4
	临时设施费
	1.3%

	5
	冬雨季施工
	0.09%

	6
	建筑工人实名制费用
	0.03%


四、本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），投标报价时不得优惠让利，具体项目及费率取值如下：

	序

号
	内     容
	费率

	
	
	安装

	1
	安全文明施工基本费
	1.5%

	2
	扬尘污染防治增加费
	0.21%

	3
	环境保护税
	0%

	4
	社会保险费
	2.4%

	6
	住房公积金
	0.42%

	7
	税金
	9%


五、推荐品牌：

	序号
	材料或设备名称
	品牌选择

	1
	照明灯具光源及配件
	江苏其其、普罗斯、中山瑞仁、欧量、启光

	2
	配电箱、元器件
	常熟、德力西、正泰

	3
	电气配管SC镀锌钢管(仅管材)
	江苏国强、金洲、天津友发

	4
	铜芯电线、铜芯双绞软线
	江南、远东、上上、鑫牛
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